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Füstgáz elvezetés méretezése

Árazatlan költségvetési kiírás



Előzmények:

Az építtető az Egészségház korszerűsítése érdekében a meglévő épület átalakítása  mellett döntött.
Az építés részletes építészeti leírását az építész műszaki leírás tartalmazza.
Az épület Lesenceistvándon, 400 hrsz-ú ingatlanon kerül felújításra.
Az ingatlan összközműves.
A vízellátás, szennyvíz elvezetés, gázellátás az ingatlanon megoldott
A kiépítésre kerülő belső víz, szennyvíz rendszer ezekhez csatlakozik.

Vízellátás, csatornázás

A vízellátás a meglévő vízóra aknában csatlakozik a meglévő vízbekötéshez. A POLIETILÉN (KPE)
bekötő vezeték a Tanácsadó helyiségben lép be az épületbe, itt csatlakozik az épület belső rendszeréhez.
A csatlakozási ponton elzáró kerül beépítésre.

Az épületen belül a vízvezetékeket falhoronyban, illetve aljzatban kell szerelni. A vízvezetékek anyaga
 Radopress, vagy más gyártmányú ötrétegű cső, melyekre TUBOLIT SG szigetelést kell húzni (vagy
elöre szigetelt csővezetéket kell használni) az energiatakarékos vízellátás érdekében. A leágazásokat T
idommal, illetve osztóról kell kialakítani, a szerelvények falikoronggal csatlakoznak.
A szerelést a csőtípusnak megfelelő, préselt kötésekkel csatlakozó idomokkal kell végezni. A szerelést a
csőanyaghoz előírt szerelési technológiával kell végezni. A csőszereléshez csak a rendszerként
forgalmazott, csőanyaghoz illő idomokat szabad felhasználni!
Az elkészült csőrendszert nyomáspróbának kell alávetni. A nyomáspróba eredményét jegyzőkönyvben
kell rögzíteni. Az elkészült vízhálózatot fertőtleníteni kell. A csőhálózat csíra és baktériummentességét
akkreditált vízlaboratórium jegyzőkönyvével kell igazolni.

A vízellátási berendezési tárgyak előtt tartalékelzárókat kell beépíteni.

A keletkezett szennyvizeket a korábban meglévő szennyvíz elvezető rendszer csövére kell csatlakoztatni
az ingatlan udvarán. A csatornahálózat anyaga PVC, illetve KG-PVC műanyag szennyvízcső.
A szennyvízhálózatot az oldalfalakban (szerelőfalakban), és az aljzatban kell szerelni.
A szerelést tokos-gumigyűrűs csatlakozásokkal kialakított csövekkel és idomokkal kell elkészíteni.
Az aljzatban szerelt szennyvízcsövek lejtése 0,8-1 %, a falban szerelteké1,5-2 % lehet.
A csatornarendszer végpontján csatorna légbeszívót kell beépíteni, vagy tetőszellőzővel a tető fölé kell
vezetni.
Az épületből kilépő csatornacsöveket földben kell tovább vezetni. A csatornacsövek fektetési mélysége a
fogadó csővezeték mélysége szerinti, de a takarása minimum 60 cm legyen. A kivitelezés során fokozott
figyelmet kell fordítani a csatornarendszer sérülésmentességének megóvására.

Vízellátási berendezési tárgyak

Az épület melegvíz ellátása napkollektoros melegvíz előállító rendszerrel történik, melyre a napsütésben
szegény időszakokban elektromos fűtőbetéttel rá lehet segíteni. A melegvíz tároló a Rendelő helyiség
tároló részében kerül elhelyezésre.



A Rendelő helyiségbe mosdó berendezés kerül beépítésre. A mosdó porcelán anyagú. Javasoljuk Alföldi
porcelán termékek, és Mofém csaptelepek beépítését.

A Kis laborba kétmedencés rozsdamentes mosogató kerül beépítésre, állványra rögzítve, vagy bútorba
beépítve. Itt van beépítve a gázkazán is, melynek a melegvíz előállító funkciójának bekötési lehetőségét
megterveztük, szükség esetén visszaköthető a melegvíz rendszerbe.

A Személyzeti mosdó-WC helyiségbe kézmosó, és WC berendezés kerül beépítésre. A kézmosó porcelán
anyagú. A WC berendezés álló, mély öblítésű alsó kifolyású típus. Javasoljuk Alföldi porcelán termékek,
és Mofém csaptelepek beépítését.

Az Akadálymentes WC-női WC helyiségbe konkáv mosdó és akadálymentes WC berendezés kerül
beépítésre. A Wc berendezés mellé fix konzolos, és felhajtható kapaszkodó kerül elhelyezésre. A mosdó
aladálymentes használatra tervezett konkáv mosdó, porcelán anyagú. A WC berendezés álló, mély
öblítésű alsó kifolyású típus. Javasoljuk B&K Kft, vagy a Gormex BT termékeinek beépítését.

A Férfi WC helyiségbe kézmosó, vizelde, és WC berendezés kerül beépítésre. A kézmosó és a vizelde
porcelán anyagú. A WC berendezés álló, mély öblítésű alsó kifolyású típus. Javasoljuk Alföldi porcelán
termékek, és Mofém csaptelepek beépítését.

A Mosdó-WC helyiségbe kézmosó, és WC berendezés kerül beépítésre. A kézmosó porcelán anyagú. A
WC berendezés álló, mély öblítésű alsó kifolyású típus. Javasoljuk Alföldi porcelán termékek, és Mofém
csaptelepek beépítését.

A Tanácsadó helyiségbe mosdó berendezés, és kétmedencés rozsdamentes mosogató kerül beépítésre. A
mosdó porcelán anyagú. Javasoljuk Alföldi porcelán termékek, és Mofém csaptelepek beépítését.

A beépítésre kerülő szaniterek, és csaptelepek tekintetében Megrendelő fentiektől eltérő szerelvény
beépítése mellett is dönthet. Célszerű a kiválasztott berendezéseket az alapszerelés időszakában
meghatározni, hogy a csatlakozások kialakítása már ezekhez megfelelő legyen.

Hőellátás, fűtés

Az épület fűtése jelenleg megoldott.
Megrendelő a fűtési rendszert nem kívánja megváltoztatni. Új helyiség nem kerül hozzáépítésre, így az
épületrész hőigénye nem változik.
Az épület többféle hőforrással fűthető. Megrendelő minden esetben a legolcsóbb, és leggazdaságosabban
működtethető fűtési lehetőséget kívánja alkalmazni.
A meglévő gázkazán továbbra is megmarad. Szükség esetén automatikusan elindul, és temperálja a
helyiségeket, ha máshonnan nem kap fűtési energiát az épület.
A Váró helyiségben elhelyezésre kerül egy pellet kazán, mely minimális kezelési igénnyel, automatikusan
fűti az épületet. A kazán füstgáz elvezetése a meglévő kéménybe kerül bekötésre, ezért a kéményt saválló
béléscsővel bélelni kell. A kazán levegő ellátása az aljzatban elhelyezésre kerülő levegő bevezető csövön
keresztül történik. Így a kazán működése teljesen független lesz a belső légtértől.



Helyiségek hűtése

Megrendelő az épület helyiségeinek ablakait árnyékolja.
Aktív hűtő berendezés beépítése nem szükséges, ezért azt nem tervezzük.

Gázellátás

Az ingatlan önálló gázcsatlakozással rendelkezik. A gázellátás korábban kiépítésre került.
Az épület fűtése erre csatlakoztatva megoldott.

Szellőzés

Az épületben belsőterű, gépi szellőzést igénylő helyiség nincs.
Aktív, gépi szellőztetést az épületben nem terveztünk.

Csapadékvíz elvezetés

A tetőfelületek csapadékvize a csapadékcsatornákon keresztül kerül elvezetésre. A lefolyókból kiömlő
csapadékvíz saját területen elszikkasztásra kerül.

Alternatív energiaellátás megvalósíthatósága

A hasznosítható alternatív energiaforrások közül a kapcsolt villamos energiatermelés, napkollektoros
melegvíz előállítás, és a hőszivattyú beépítés lehetséges. A hőszivattyú beépítés jelentős plusz költséggel
jár, bár primerenergia felhasználást figyelembe véve jelentős megtakarítást eredményez. Az épület
jellégére tekintettel, és a meglévő fűtés átalakításának jelentős plusz költsége miatt nem javaslom.
A tetőfelület részben alkalmasak kapcsolt villamos energiatermelő berendezések, és napkollektor
elhelyezésére. Ezek a rendszerek az épület villamos energia igényét, valamint a melegvíz előállítás
költségeit fedezni tudják. A napkollektoros melegvíz előállítást jelen projektben terveztük. A kapcsolt
villamos energiatermelést a villamos terv tartalmazza.

Munka, és tűzvédelmi előírások

Vezeték építését csak munkavédelmi ismeretekkel rendelkező személy végezhet.
A vezeték építése során a munkavállalók, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelméről
gondoskodni kell.
A munkavégzés során be kell tartani a Munkavédelemről szóló 1993évi XCIII. törvény előírásait, illetve a
35/1996. BM sz. rendeletben foglaltakat, valamint a kivitelező vállalat saját Munkavédelmi
Szabályzatában rögzítetteket.
A tervezés során figyelembe vettük az 54/2014.(XII.5) BM rendelet (Országos Tűzvédelmi Szabályzat)
előírásait, melyeket a kivitelezés során is be kell tartani.



Környezetvédelmi előírások

A kivitelezési munkánál a környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
A 21/2001 Korm. Rendelet 25.§(6) értelmében Környezetvédelmi Szakhatósági hozzájárulás nem
szükséges.
A kivitelezés során a zajszennyezés nem haladhatja meg a terület besorolásának megfelelő határértéket.
A keletkező csomagolási, és egyéb hulladékot a kivitelezőnek szelektálva el kell szállítani.
Veszélyes hulladék keletkezésével a szabályszerű gépészeti szerelés során nem kell számolni.

Tervezői nyilatkozat

Alulírott tervező kijelentem, hogy a tervezés, és a jelen terv, és műszaki leírás készítése során az eseti, és
általános érvényű rendeleteket, és előírásokat betartottam.
A tervezett létesítmény műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó rendeleteknek, szabványoknak és a
szakhatósági előírásoknak. A terv szerint kivitelezett létesítmény a biztonságos üzemeltetés tárgyi
feltételeit biztosítja.
A tervtől eltérni csak a tervező írásbeli hozzájárulásával szabad.

Tapolca, 2017. november 24.
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