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A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

El6zmények
MegrendelS a TOP-3.2.1- Kozéplletek kiemelt épliletenergetikai fejlesztése program keretében
palyazatot nyujtott be. A palydzat célja energetikai korszer(sitést eredményezd beruhdazasi

projektek.

A tervezett korszer(sités els6dleges célja az épliletek energiafelhasznaldsanak csokkentése.

Meglévo allapot ismertetése

Funkcio

A feldjitdssal érintett épllet jelenleg altalanos iskolaként tizemel. Az intézmény allami feladatként
elldtandd alaptevékenység teriletei: koznevelési intézményben tanuldk nappali rendszer(
nevelésének, oktatdsanak szakmai ellatasa 1-4. évfolyamon.

Az épiilet jellege

Az épllet egy f6 traktusbdl all. A teljes épllettomeg foldszintes, aldpincézetlen, tovabba
lapostetSvel fedett. A foldszinti padldvonal és az épiilet koruli jardasik kozotti szintkiilonbség 60
cm és 100 cm kozott valtozik, melynek akaddlymentes athidaldsa jelenleg nem megoldott.

F6bb helyiségek

A foldszinten talalhaté f6bb helyiségek: kozlekedd, tantermek, tornaterem, nevelGi szobdk,
mUhely és mosddblokkok.

Az épiilet allaga

A teherhorddé szerkezeteken szerkezeti repedések, valamint jelentGs alakvdltozasok nem
taladlhatdak. Osszességében kijelenthetd, hogy az épiiletnek alapvets szerkezeti problémai
nincsenek, kdros mozgdsokra utalé jelek nem tapasztalhatéak, azonban a hatdrold szerkezetek
energetikai szempontbdl elavultak, a mai elvarasoktél elmaradnak, a mai kor komfort és
energetikai igényeit nem elégitik ki.
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A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Anyagok és szerkezetek

e Alapozas:
A felmérések soran alapfeltdrds nem tortént. A bekért tervdokumentacioé alapjan feltehetGen
csomoszolt kavicsbeton savalapozas.

e Ldabazati falazat:
27 cm vastagsagu csémoszolt kavicsbeton falazat.

e Homlokzati falazat:
30 cm és 45 cm vastagsagu kiselemes téglafalazat.

e Lapostetd:
G 52-44 gerenda + B100 béléstest és M7-72 gerenda + MB100 béléstest rendszer(

el6regyartott vasbeton fédémrendszer.

e Talajon fekvd pad|o:
Tomoritett kavicsagyazatra fektetett kavicsbeton fodém, helyiségtél fligg6en mozaiklap-, pvc-
vagy parkettaburkolattal.

e Nyildszarok:
Meghatarozé mennyiségben fa keretszerkezet(, 2 rétegl lGivegezésl nyilaszarok.
1 db elavult allapotu, fa keretszerkezeti ajto.

e Homlokzatképzés:
Kiltéri javitott cementvakolat.

o Tetdfedés:
3 rtg. kavicsolt bitumenes lemez, csapadékviz elleni szigetelés.
Gépészeti rendszer

e Hd&termeld rendszer:
100 kW teljesitményl kondenzacids gdzkazan, dllandé fordulatszdmu szivattyuval.

e Hbleadd rendszer:
Kétcsoves, ontottvas radidtorok, egy kézponti szabalyozdval.
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A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Meglévo rétegrendek

R1 - HOMLOKZATI FAL

2cm  meglévd kiltéri cementvakolat
30cm B30-as téglafalazat

2cm  beltéri cementvakolat

R2 — LABAZATI FAL
3cm meglévd kavicsbeton labazatburkolat

27cm  kavicsbeton labazati fal
tomoritett talajfeltoltés

R3 — TALAJON FEKVO PADLO

3cm  parkettaburkolat + alatétvaz

8cm  kavicsbeton aljzat

2rtg.  TNDV elleni szigetelés

6cm  kavicsbeton aljzat

15cm tomoritett kavicsfeltoltés
tomoritett talajfeltoltés
termett talaj

R4 — LAPOSTETG

3rtg. meglévs csapadékviz elleni szigetelés + habarcsagyazat

5cm  kavicsbeton aljzat

6-36 cm meglévé meddé bazaltgyapot hészigetelés

26 cm  el6regyartott vasbeton fodémrendszer (G 52-44 gerenda + B100 béléstest)

2cm also oldali cementvakolat

RS — LAPOSTETO

3rtg. meglévs csapadékviz elleni szigetelés + habarcsagyazat

5cm  kavicsbeton aljzat

6-36 cm meglévé meddé bazaltgyapot hészigetelés

29 cm el6regyartott vasbeton fédémrendszer (M 7-72 gerenda + MB100 béléstest)
2cm  alsé oldali cementvakolat
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A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Tervezett allapot

A tervezett korszerUsitések els6dleges célja az épiilet energiafelhasznalasanak csokkentése és
altalanos allagmegdviasa.

A tervezett korszer(Usitések:

- homlokzat hészigetelése

- labazat hészigetelése

- lapostet6 utdlagos hészigetelése

- részleges homlokzati nyildszaré csere

- napelemes villamosenergia rendszer telepitése

- részleges akadalymentesités

A tervezett korszer(lsitések hatdsara csokken az épilet energiafelhasznalasa és egyuttal
megvaldsul egy altalanos dllagmegdévo feldjitdsa is.

Az Uj szerkezeteket a vonatkozd tlizvédelmi jogszabalyoknak megfelel6en terveztiik.

Az Uj homlokzatképzéssel megbrizzilk homlokzatok ardnyrendszerét. A falazott épliletrészekre
vékonyvakolattal elldtott hdszigetel6 rendszer keril. A meglévé homlokzati nyilaszardkat
mUanyag keretszerkezet(, korszer(i nyilaszardkra cseréljiik.

A kivitelezés megkezdése el6tt a terveket statikailag ellenérizni sziikséges!

A kivitelezés megkezdése el6tt a méretek ellenérizend6k!

A Kkivitelezési munkdlatok végzése minden esetben a mindsitett gyartdi rendszerleiras, és a
hatalyos tlzvédelmi szabdlyozds szerint torténjen. A h@szigetelési munkalatok soran d(ibel-

kihuzasi jegyz6konyvet kell késziteni!

‘. Winergy Mérndkiroda 6



A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Anyagok és szerkezetek

Homlokzati hészigetel6-rendszer:

Hdészigetel6 anyag:
18 cm vtg. EPS hészigetel§ tabla (Austrotherm AT H80, hévezetési tényez6 max. 0,040 W/mK,
vagy azzal mUszakilag egyenértéki).

Tlizterjedés elleni tlizvédelmi sav:
A1’ tlizvédelmi osztalyu kézetgyapot hészigeteld tabla (Rockwool Frontrock Max E, hGvezetési
tényez6 max. 0,040 W/mK, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd).

Rogzités:
Min. 6 db/m? miianyag tarcsas, fém belitészeges diibel (Masterplast Thermomaster D-H 255,
vagy azzal m(iszakilag egyenértékd).

Felliletképzés:

5 mm vtg. dsvanyi kotéanyagu nemesvakolat + ivegszévet hald, a megrendeld altal valasztott
és a kivitelez6vel egyeztetett szinben (Weber.ter Classic M, vagy azzal m(iszakilag egyenérték
+ LB Knauf, vagy azzal mUiszakilag egyenértéki).

Labazati hészigetel5-rendszer:

Talajpara elleni szigetelés:

1 rtg. bitumenes olddszeres alapozd + 2 rtg. bitumenes olddszeres talajpdara elleni kenhetd
bevonat (Kemikal Bornit H, vagy azzal m(iszakilag egyenérték(i + Kemikal Bornit S, vagy azzal
mUszakilag egyenérték).

Hészigetel6 anyag:
18 cm vtg. XPS hdszigetel tabla (Austrotherm XPS TOP, hévezetési tényez6 max. 0,040 W/mK,
vagy azzal mUszakilag egyenérték).

Régzités:
Foltonként ragasztva, cementbdzisu ragasztéanyaggal (Masterplast Thermomasterfix, vagy
azzal miszakilag egyenértékd).

Fellletképzés:
5 mm vtg. mligyanta kot6anyagu gyongyvakolat + Uvegszévet hald, a megrendelé altal
vélasztott és a kivitelezGvel egyeztetett szinben (Baumit Mosaik Top, vagy azzal mUszakilag
egyenértékd).
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A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Lapostetd hészigetelG-rendszer:

Perforacid:
50 x 50 cm-es raszterben, 20 mm-es furatatmérGvel a meglévd csapadékviz elleni szigetelést és
a meglévd bazaltgyapot hészigetelést.

Parakiszell6z6:
4,00 x 4,00 m-es raszterben poliolefin szigetel6anyaggal kompatibilis paraszell6z6k (ltalprofili
Art. 49.5, vagy azzal miszakilag egyenérték).

Hészigetel6 anyag:

14 cm + 10 cm vtg. kézetgyapot hdszigetelS tablak (Rockwool Dachrock, hévezetési tényezd
max. 0,040 W/mK, vagy azzal m(iszakilag egyenérték(i + Rockwool Hardrock Max, hévezetési
tényez6 max. 0,040 W/mK, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd).

Elvalaszto réteg:
1-1 rtg. mlanyag fatyol elvalaszté réteg (Typar pro 125 PP, vagy azzal miiszakilag egyenértéku).

Csapadékviz elleni szigetelés:
1 rtg. mlanyag csapadékviz elleni szigetel6 lemez (Bauder Thermoplan 18 FPO-PP, vagy azzal
mUszakilag egyenérték).

Rogzités:

A teljes rétegrend vonalmenti mechanikai rogzitése csavaros, mlanyag tdrcsas dlbellel
(Ejotherm FDD-Plus-R-335, vagy azzal m(iszakilag egyenérték(). Belsé mezében min. 3 db/m?,
széls6 savban min. 6 db/m?, sarokmezSben min. 9 db/m? régzitési pont. Attikdhoz valo régzités
forrd levegBs hegesztéssel, hajlitott foliabadog lemez alkalmazasaval (Bauder PVC FB, vagy
azzal mszakilag egyenértékd). Féliabadog lemez vonalmenti mechanikai rogzitése onfuréd
acélcsavarral max. 15 cm-ként.

‘. Winergy Mérndkiroda 8



A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Attika-kialakitas:

Tartészerkezet:

1,00 m tengelytdvolsdgban 1,00 m hosszisagly, 100 mm profilmagassagy, 1,0 mm
anyagvastagsagu ‘Z’ szelvények + 100 mm profilmagassagu, 1,0 mm anyagvastagsagu ‘U’
szelvény lezard elemek (Lindab Construline Z100/1,0, vagy azzal m(iszakilag egyenérték(i +
Lindab Construline U100/1,0, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd).

Rogzités:

'Z" szelvényenként 2 db ragasztott-csavarozott rogzitési pont (Fischer RG M 10 x 130 csavar,
vagy azzal m(iszakilag egyenérték(i + Fischer RSB 10 mini ragaszto patron, vagy azzal m(iszakilag
egyenértékd). A ’Z’ és ‘U’ profilelemek egymdshoz torténé rogzitése 'Z’ szelvényenként 2 db
onmetszG csavarral torténik (Lindab LD3T, vagy azzal miszakilag egyenértékd).

Hdszigetel6 anyag:

10 cm vtg. k6zetgyapot hGszigetel6 tdbla + 2 x 7,5 cm vtg. homogén fagyapot épit6lemez
(Rockwool Frontrock Max E, hGvezetési tényez6 max. 0,040 W/mK, vagy azzal m(iszakilag
egyenértékd + Heraklith C, h6vezetési tényez6 max. 0,070 W/mK, vagy azzal miszakilag
egyenértékd).

Rogzités:

K6zetgyapot hiszigetelS tablak 6nalld dlibeles rogzitése nem sziikséges. Homogén fagyapot
hészigetel épitSlemezek régzitése min. 9 db/m? csavaros, mlanyag tarcsas d(ibellel (Ejotherm
STR H 120, vagy azzal miszakilag egyenértékd).

Fellletképzés:

5 mm vtg. asvanyi kétéanyagu nemesvakolat + livegszévet hald, a megrendeld altal valasztott
és a kivitelezOvel egyeztetett szinben (Weber.ter Classic M, vagy azzal m(iszakilag egyenértéki
+ LB Knauf, vagy azzal m(iszakilag egyenértéki).

Attika lefedés:

1,4 mm anyagvastagsagu, hajlitott, vizorral ellatott féliabadog lemez + 1 rtg. mlianyag
csapadékviz elleni szigetel6 lemez (Bauder PVC FB, vagy azzal m(iszakilag egyenértékd + Bauder
Thermoplan 18 FPO-PP, vagy azzal mUszakilag egyenértékd).

Régzités:

Féliabadog lemez vonalmenti mechanikai rogzitése onfuré acélcsavarral max. 15 cm-ként, 1,8
mm anyagvastagsagu, hajlitott horganyzott acél rogzitészegély alkalmazdasaval. Horganyzott
acél rogzitészegély vonalmenti mechanikai rogzitése onfurd acélcsavarral max. 30 cm-ként.
Mianyag csapadékviz elleni szigetel6 lemez rogzitése hegesztéssel a foliabadog lemez felsé
sikjahoz, mely atlapolasi szélessége a foliabadog lemez rogzitése felett min. 10cm.

‘. Winergy Mérndkiroda 9



A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Eresz-kialakitas:

Csapadékviz elvezetés:
Félkor szelvény(, horganyzott acél fligg6 ereszcsatorna, d= 150 mm, kiteritett szélessége 333
mm, vagy azzal mlszakilag egyenérték(i. Hossziranyu lejtés 1 -3 %.o.

Tartészerkezet:

1,00 m tengelytdvolsdgban, 60 cm hosszlsagu, 10 cm x 5 cm keresztmetszet(, gyalult fenyé
talpfakra fektetett 2 db feliilet folytonos, 20 cm x 5 cm keresztmetszetl gyalult fenyé
alatétpalld. A beépitésre keriil6 faanyag rovar-, gomba-, és langmentesitett. Max. 90 cm
tengelytavolsagban, kozvetlenll az alatétpalléra fektetett 60 cm hasznos hosszusagu, fliggd
ereszcsatorna-tarté vasalat, vagy azzal mdlszakilag egyenértékd.

Rogzités:

Talpfanként min. 2 db ragasztott-csavarozott rogzitési pont (Fischer FIS A M 8 x 100, méretre
vagott 300 mm-es menetes szar, vagy azzal muszakilag egyenérték(i + Fischer FIS VS 300 T
injektald ragaszto, vagy azzal miszakilag egyenértékd). Az alatétpallok talpfakhoz rogzitése
talpfanként min. 2 db onfurdé acélcsavarral torténik. Fliggd ereszcsatorna-tarté vasalatok
alatétpalldhoz valé rogzitése fliggd ereszcsatorna-tartd vasalatonként min. 4 db o6nfuré
acélcsavarral.

Ereszszegély:
1,4 mm anyagvastagsagu, hajlitott, vizorral ellatott foliabadog lemez (Bauder PVC FB, vagy azzal
m{(iszakilag egyenértéki).

Régzités:

Féliabadog lemez vonalmenti mechanikai rogzitése dnfiré acélcsavarral max. 15 cm-ként, 1,8
mm anyagvastagsagu, hajlitott horganyzott acél rogzitészegély alkalmazdsdval. Horganyzott
acél rogzit6szegély vonalmenti mechanikai rogzitése onfuré acélcsavarral max. 30 cm-ként.

Csapadékviz elleni szigetelés:
1 rtg. mlanyag csapadékviz elleni szigetel6 lemez (Bauder Thermoplan 18 FPO-PP, vagy azzal
mUszakilag egyenérték).

Rogzités:

Forrd leveg8s hegesztéssel, kozvetlenil a féliabadog lemez anyagu ereszszegélyhez (Bauder
PVC FB, vagy azzal m(iszakilag egyenértéki). A teljes lapostets rétegrend eresz menti lezarasa
1,4 mm anyagvastagsagu, hajlitott féliabadog lemez (Bauder PVC FB, vagy azzal mdszakilag
egyenértékd) kozbeiktatasaval. Féliabadog lemez vonalmenti mechanikai rogzitése min. 2 db
onfard acélcsavarral max. 15 cm-ként.

‘. Winergy Mérndkiroda 10



A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

e Nyildszarok:

Homlokzati ablakok:
Nem relevans, ablakok nem keriilnek feldjitasra, cserére.

Homlokzati ajtok:

1 db PVC tok- és keretszerkezet(l, hdszigetelt, 3 rtg-U lvegezés(, fokozott légzarasu ajtd
(Fenstherm Brill, szerkezeti h&atbocsatasi tényezé max. 1,15 W/m?2K, vagy azzal miszakilag
egyenértékd).

Rogzités:

Homlokzati falazatok kilsé sikjan, sziikség esetén tokszélesit6-szerkezet alkalmazasaval.
Beallitas és rogzités kiegészit6 tokrogzitd vasalat + acél tokrogzité csavar (Fischer FUR 10 x 160
SS A4, vagy azzal mUszakilag egyenértékdi).

¢ Napelemes villamosenergia-rendszer:

Inverter:
2 db Fronius Symo 8.2-3-M Light, vagy azzal m(iszakilag egyenértékii

Napelem modul:

60 db 270 Wp teljesitmény(i polikristalyos napelem modul (Korax Solar KS-270, vagy azzal
m(iszakilag egyenértékd, min. 270 Wp teljesitménnyel, IEC 61215, IEC 61730 megfelel&sség,
teljesitmény garancia: minimum 20évre, minimum 80%).

Rogzités:

Napelem modulok keretszerkezettel torténs elhelyezése a lapostetén, kozvetlendl a
csapadékviz elleni szigetelS lemez felsd sikjan. Régzités max. 50 kg/m? leterheléssel.

Gépészeti rendszer

e Hétermel6 rendszer:
Nem relevans, a h6termeld berendezés nem keril feldjitasra, cserére.

e Hbleadd rendszer:
Termosztatikus szelepek elhelyezése a meglévé héleaddkon. Koézponti idGjarasfiggd
szabdlyozo rendszer telepitése.

‘. Winergy Mérndkiroda 11



A Lesence Vblgye Altaldnos Iskola energetikai korszerdisitése,
TOP-3.2.1-15 palyazati konstrukcié keretében

Tervezett rétegrendek

R1 - HOMLOKZATI FAL

0,5cm  weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat + LB Knauf (ivegszovethald
18cm  Austrotherm AT-H80 EPS homlokzati h&szigetel6 tabla

2cm  meglévd kiltéri cementvakolat

30cm B30-as téglafalazat

2cm  beltéri cementvakolat

R2 — LABAZATI FAL
0,5cm  Baumit Mosaik Top labazati mligyanta vakolat
18cm  Austrotherm XPS TOP P labazati hdszigetel6 tabla
2rtg. Kemikal Bornit S bitumenes olddszeres talajpara elleni bevonatszigetelés
1rtg. kemikal Bornit H bitumenes olddszeres alapozé
3cm meglévé kavicsbeton labazatburkolat
27cm  kavicsbeton labazati fal
tomoritett talajfeltoltés

R3 — TALAJON FEKVO PADLO

3cm  parkettaburkolat + alatétvaz

8cm  kavicsbeton aljzat

2rtg.  TNDV elleni szigetelés

6cm  kavicsbeton aljzat

15cm tomoritett kavicsfeltoltés
tomoritett talajfeltoltés
termett talaj

R4 — LAPOSTETGO

1rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csapadékviz elleni szigetelés
1rtg. Typar pro 125 PP mianyag fatyol, elvalaszto réteg

10cm  Rockwool Hardrock Max kézetgyapot hészigetelS lemez

1l4cm  Rockwool Dachrock k6zetgyapot hészigetel6 lemez

1rtg. Typar pro 125 PP mianyag fatyol, elvalaszto réteg

3rtg. meglévs csapadékviz elleni szigetelés + habarcsagyazat

5cm  kavicsbeton aljzat

6-36 cm meglévé meddé bazaltgyapot hészigetelés

26 cm  el6regyartott vasbeton fédémrendszer (G 52-44 gerenda + B100 béléstest)
2cm  alsé oldali cementvakolat
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RS — LAPOSTETO

1rtg. Bauder Thermoplan 18 FPO-PP lemez, csapadékviz elleni szigetelés
1rtg. Typar pro 125 PP muianyag fatyol, elvalaszto réteg

10cm  Rockwool Hardrock Max k6zetgyapot hészigetelS lemez

14cm  Rockwool Dachrock k6zetgyapot hészigetelS lemez

1rtg. Typar pro 125 PP mianyag fatyol, elvalaszto réteg

3rtg. meglévd csapadékviz elleni szigetelés + habarcsagyazat

5cm  kavicsbeton aljzat

6-36 cm meglévé meddd bazaltgyapot hészigetelés

29 cm el6regyartott vasbeton fédémrendszer (M 7-72 gerenda + MB100 béléstest)
2cm  alsé oldali cementvakolat

R5 - ATTIKA

lcm weber.ter Classic M homlokzati nemesvakolat

7,5cm  Heraklith-C homogén fagyapot épitélemez

10cm  Lindab Z 100/1,0 profil tartévaz, kozotte 10cm Rockwool Front Rock Max E kézetgyapot homlokzati
hdszigetel§ lemez

2cm meglévd kiltéri cementvakolat

5cm meglévé vasbeton attikafal
meglévé meddé bazaltgyapot hészigetelés

‘. Winergy Mérndkiroda
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Akadalymentesités:

Lasd kiilon tervfejezetben.

‘. Winergy Mérndkiroda
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Munkavédelem

Altalanos elirasok

A kivitelezés soran be kell tartani a munkakra vonatkozd 6sszes hatdlyos jogszabalyt és elGirast.
A kivitelez6 az épitési munkahely kialakitasanak megkezdése el6tt el6zetes bejelentést koteles
tenni az Orszdgos Munkabiztonsagi és Munkalgyi Féfelligyel6ség épitési munkahely szerint
illetékes felligyel6ségéhez.

A munkdkra vonatkoz6 sziikséges munkavédelmi el6irdsok megadasa, a részletes munkavédelmi
intézkedések megtétele — a helyi adottsagok figyelembevételével — a kivitelezé feladata!
Altalanos munkavédelmi elGirasok

Anyagmozgatas

A bontasra, kitermelésre ill. felhaszndlasra keriil6 anyagok szallitdsa, mozgatasa, kézi erdvel,
emeld és munkagépekkel torténik.

A munkavégzésre biztositott gépeket, berendezéseket, eszkdzoket és anyagokat a munkakezdés
el6tt az elGirasok szerint meg kell vizsgdlni, azokat rendeltetés, valamint utasitds szerint kell
haszndlni, és azokon a meghatarozott karbantartasi feladatokat elvégezni. A bontasnal kitermelt
anyagot és az épitési anyagokat ugy kell deponalni, hogy a kozlekedést ne gatoljak, és baleseteket
ne okozzanak. Sziikség esetén véddkorlatot kell kiépiteni.

A kozlekedési Utvonalak kijelolésénél a forgalom biztonsdga érdekében sziikséges berendezések
|étesitésére és fenntartasara vonatkozo rendeleteket és el8irt szabvanyokat be kell tartani.

Sotétben valéd munkavégzés esetén az épitési-szerelési terlletet ki kell vilagitani.

Veszélyes termelési tényezdk kikiiszobolése
A munkateriiletrél a hulladékot és felesleges anyagokat el kell tavolitani, a szabad atjarast
biztositani kell. A kdzlekedési utak csuszasmentességét és akadalymentességét biztositani kell. A

munkahelyi rendet és tisztasdgot fokozottan és folyamatosan ellenérizni kell.

A veszélyeztetett teriileteket korul kell hatdrolni, sotétben ki kell vilagitani, el6jelz6 és
figyelmeztetd tablakat kell elhelyezni.

A munka megkezdése el6tt meg kell gy6z6dni a munkaeszk6zok, gépek, berendezések és védelmi
eszkozok megfelel6 allapotardl.

‘. Winergy Mérndkiroda 15
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Biztonsagos gép- és géplizemallapotok

Gépi berendezések beinditdsat csak kiképzett szakmunkdsok végezhetik. A munka megkezdése
elétt meg kell gy6z6dni a munkaeszkdzok, gépek, berendezések és munkavédelmi eszk6zok
megfelels allapotdrdl. Aramiités veszélyének elhdritdsara szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott
gépek és vilagitd berendezések hasznalata és hatdsossaganak rendszeres ellenérzése sziikséges. A
hibas gépeket hasznalaton kivil kell helyezni.

A gépek kezelését mindenkor csak az arra jogosult személyek végezhetik a vonatkozo kezelési és
karbantartdsi utasitast betartasa mellett.

Emberk6zpontu munkafeltételek kialakitasa

A munkara vonatkozo részletes munkavédelmi intézkedések megtétele — a helyi korilmények
figyelembevételével — a kivitelezs feladata.

A munka iranyitasara és ellenGrzésére, valamint a biztonsagi intézkedések megtételére
egyszemélyi felel@st kell kijeldlni. Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személy
végezhet, folyamatos mdszaki felligyelet és iranyitas mellett.

Sziikséges egyéni védofelszerelések

A munkak helyszinén egyéni védéfelszerelést, véddeszkozt és védbruhdzatot kell viselni a
vonatkozo jogszabalyok szerint.

Szocidlis és egészségiigyi ellatas

A dolgozdk részére biztositani kell ivévizet, védéitalt, — a takarékossag figyelembevételével —a
sziikséges szocialhigiéniai ellatast (01t6z6, mosdasi lehet6ség, étkezés, stb.), valamint a dohanyzas
lehet&ségét a vonatkozd jogszabdlyban elirt mddon, kiilon erre a célra kijel6lt helyen.

A munkahelynek rendelkeznie kell els6segélynyljté felszereléssel, melyet e célra kijel6lt és
elkiilonitett, kdnnyen hozzaférhetd helyen kell tartani.

Szabvanyok, elGirasok és jogszabalyok

A kivitelezési munkak soran be kell tartani az érvényes munkavédelmi szabvanyokat, rendeleteket
és elGirasokat.

Az egyes munkanemek sajat munkavédelmi el6irdsait az adott munkat végzé szakembernek kiilon

figyelmeztetés nélkiil is be kell tartania, akarcsak az adott szakma ill. tevékenység sajatos szakmai
szabdlyait.

‘. Winergy Mérndkiroda 16
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Munkavédelmi elGirasok:
Az épitési munkak kivitelezési munkavédelme

A munkdk végzése csak azok biztonsagos végzésére vonatkozd el6irasok szigoru betartasaval
torténhet.

A munkateriletet - korul kell zarni,
- sotétedés utdn ki kell vilagitani,

- az illetéktelen személyek belépését tiltd tablaval kell ellatni.

Az épitési terllet megfelel6 kialakitdsat, az anyagtarold helyek biztonsagos elrendezését
biztositani kell. Az épitési tormeléket csak az arra kijel6lt helyen szabad tarolni.

A tliz és robbandsveszélyes anyagokat (pl. izemanyag, festékek, olddszerek) a tlzrendészeti
el6irdsoknak megfelel6en és a naptdl, csapadéktdl védve kell tarolni.

A kozlekedési utak csuszasmentességét, akadalymentességét biztositani kell.

Anyagmozgatas, emelési munkak és szerelések soran a részletes munkavédelmi
intézkedéseket a helyi korilményeknek megfelelGen kell meghatdrozni.

Munkavégzés soran talalt, nem azonosithaté anyag, vezeték, kabel esetén a munkat fel kell
fliggeszteni, és intézkedni kell a veszély elharitasa érdekében.

Munkavégzés soran taldlt robbandanyag ill. robbanasveszély esetén a munkat azonnal fel kell
flggeszteni, a munkateriiletet koril kell hatdrolni, és értesiteni kell a rendérséget.

A szerelési munkak munkavédelme:
Emelési munkak
Az emelbgépek kezelésével kizardlag a 18. életévét betdltott, az adott emelSgépre érvényes

kezelGi vizsgaval rendelkez6 személy foglalkoztathatdé. Az emel6gép kezelGje felel6s az
emel6gépre érvényes kezelési és biztonsdgtechnikai elGirdsok betartdsdért és betartatdsaért.
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Vegyi anyagok

A festékek, bevonatok, olddszerek, ragasztdanyagok technoldgiai és munkavédelmi utasitasait be
kell tartani. Az elGirt friss levegd biztositasanak tovabba az elkésziilt bevonatok esetleges egyedi
el6irasainak eleget kell tenni.

Avegyianyagok munkahelyi tarolasat az anyagok tlizveszélyességi besorolasanak megfelel6en kell
megoldani.

A fellilettisztitdsra és bevondsra haszndlt anyagok mérgez6ek és tlizveszélyesek, ezért a
munkavégzés és az anyagtarolas helyén dohanyozni és nyilt [angot hasznalni nem szabad. Erre
figyelmeztetd és tiltd tablak elhelyezésével a dolgozdk figyelmét fel kell hivni.

Magasban, mélység felett vagy mélyben végzett munkak

Egyes munkafazisokat a terepszintnél vagy padldszintnél mélyebben vagy magasabban kell
végezni. Ezeket a munkakat kiilon figyelemmel kell megszervezni. A leesés veszélyére kiilon fel kell
hivni a figyelmet és megakaddlyozdsara mindent meg kell tenni. A leesés elkeriilésére tobbek
kozott kotélbiztositas, szakszerlien megépitett munkaallvany, megcsuszas elleni biztosité lanccal
ellatott létra, zart, nem csuszds labbeli viselése lehet sziikséges.

Szerelés, épités

A helyszinre szallitott elemek, szerkezetek méretének olyannak kell lenniiik, hogy azok taroldsa,
mozgatasa, beemelése biztonsagos legyen.

A szerelési terlilet kialakitasa biztonsdagos, a munkavégzés szempontjabdl megfelelGen
megvilagitott teriilet legyen.

A hegesztési munkdkndl szigordan be kell tartani a munkak biztonsagi el6irdsait, beleértve a
hegeszt6gépekre vonatkozo és a hegesztés kozbeni személyi védelemre vonatkozé munkavédelmi
el6irdsokat. A szerkezet helyszini hegesztéseihez sziikséges elGirasok megadasa a kivitelezd
feladata.

Egyéb elGirasok

Az anyagok és munkaeszkdzok tarolasat ugy kell biztositani, hogy az munkavédelmi, tlizvédelmi és
vagyonvédelmi szempontbdl megfelel6 legyen, és egyben biztositsa az anyagok és munkaeszk6zok
tovabbi hasznalhatdsagat ill. épségét.

A munka befejezése utan a munkahelyet rendben, tisztan kell hagyni, a munkaeszkozoket,
anyagokat és a keletkezett, az 6sszegy(ijtott hulladékot kijel6lt tarold helyre kell szallitani.

T(iz- és robbanasveszélyes helyen (példaul olddszeres higitasu festékkel torténé munkavégzés

esetén) szlikséges

- a szell6ztetés (természetes vagy mesterséges),

‘. Winergy Mérndkiroda 18
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- a dohdnyzas és nyilt lang tilalmanak betartasa,

- a tlizvédelmi elGirdsok szigoru betartdsa,

- a tlizveszélyes anyagok el8irasszer( taroldsa és felhasznalasa.

Szemsériilés, léghuzatsériilés megakaddalyozasara:

- véddbszemiiveg vagy fest6dlarc haszndlando,

- frisslevegGs készlilék védéruhdaval, véddGalarccal hasznalandé,

- megfelel6 védelmet biztosité egyéb berendezések haszndlandok.

Aramiités veszélyének elhdritaséra:

- szabvanyos, érintésvédelemmel ellatott gépek és vilagitéberendezések haszndlandok és
hatdsossagukat rendszeresen ellendrizni kell,

- a hibas gépeket hasznalaton kivil kell helyezni.

Mérgezés vagy fert6zés veszélyének elhdritasara:

- haszndlanddk a személyi véddfelszerelések (védbkesztyl, védéalarc, frisslevegds késziilék,
b6rvédé kendces),

- hasznalanddk a kollektiv véd6eszkozok (elszivo berendezés),

- sziikséges a rendszeres tisztalkodas (gyakori kézmosas, személyi higiénia),

- valtozott id6tartamu munkavégzést kell végezni ill. végeztetni.

Villamos munkavédelmi elGirasok

A villamos berendezéseket uUgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy Uzemuik, kezelésiik,
karbantartdsuk — feltételezve az el6irasok betartasat és a berendezések szabdlyszerl mikodését
— veszélytelen legyen, azaz dramités, villamos iv, tliz és a meg nem engedett melegedések
kovetkeztében el6allo veszélyek elharitasa biztositott legyen.

Az lGzemvitelre vonatkozd m(iszaki- és biztonsagi elGirasok szigoru betartasardl gondoskodni kell.
Az ideiglenesen eltdvolitott kdbelek a munkavégzés teljes id6tartama alatt fesziiltségmentesek
legyenek. Fesziiltség alatt munkat végezni tilos!

A sziikséges foldmunkat csak kézi erével, feltaras jelleggel szabad végeznil!

777

Tiizvédelmi elSirasok
Tlizveszélyességi osztalyba sorolas, tlizallésagi fokozat

Az egyes helyiségek eredeti, jelenleg érvényes tlizvédelmi besoroldsa nem valtozik.

- Tlzjelzés és oltas: tlizvédelmi elSirasok szerint a szokasosan alkalmazott eszkozdkkel:
T(iz esetén haladéktalanul értesiteni kell az 6nkormanyzati tlizoltdsagot és el kell kezdeni
a tliz oltasat.
Oltas épllettlz esetén vizzel, villamos tliz esetén CO2 késziilékkel, gépek tiize esetén
poroltéval.

- Oltdviz ellatds biztositasa.
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777

Egyéb elGirasok

A kivitelezés soran gondot kell forditani a t(izveszélyes anyagok tarolasara. Ezek elsésorban kené-
és (izemanyagok, olddszerek, ragasztéanyagok, festékek, illetve bevonatanyagok, esetleg egyéb
épitési és szerelési segédanyagok. Ezeket megfelel6en védett helyen, elkilonitve és elzarva kell
térolni, és megfelelS kézi oltokésziiléket kell a kozelben elhelyezni.

Kilon figyelmet kell forditani a hegesztési munkak végzésekor a tlizveszélyes anyagok kozelségére,
ill. ezek megfelel6 védelmére.

Kilén, a vonatkozo el8irdsok szerint kell gondoskodni az épit6- és munkagépek tarolasardl és
kezelésérdl, és az azokhoz tartozé Gizemanyag tarolasardl.

A munkavégzés sordn a munkagépek tlizvédelmét a gépekhez elGirdsszerlien tartozd poroltd

berendezések biztositjak. Az allvanyozdshoz sziikséges mennyiségl faanyag a munkaterileten
kell6 elklilonitéssel tarolhatd, a tlizvédelmet poroltd alkalmazdasaval lehet biztositani.
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777

A kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo jogszabalyok elGirasait.
Fontosabb vonatkozo munka- és tlizvédelmi jogszabalyok:

- 1993. évi XCIIl. torvény a munkavédelemrdl, egységes szerkezetben a végrehajtdsaroél sz616
5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelettel

- 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni
védekezésrél

- 9/2008. (lI. 22.) OTM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzat kiaddsardl

- 1996. évi XXXI. torvény a tliz elleni védekezésrdl, a miszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol

- 66/2005. (XIl. 22.) EGM rendelet a munkavallalokat ér6 zajexpozicidra vonatkozé minimalis
egészségi és biztonsagi kovetelményekrdl

- 22/2005. (VI. 24.) EuUM rendelet a rezgésexpozicionak kitett munkavallalékra vonatkozo
minimalis egészségi és munkabiztonsagi kovetelményekrdl

- 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni véddeszkoz
hasznalatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeirdl

- 25/1998. (Xll. 27.) EUM rendelet az elsGsorban hatsérilések kockazataval jard kézi
tehermozgatds minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményeirdl

- 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszk6zok és hasznalatuk biztonsagi és egészségigyi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

- 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatardl

- 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet EmelSgép Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

- 31/1995. (VII. 25.) IKM rendelet Vas- és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

- 2/1998. (I. 16.) MUM rendelet a munkahelyen alkalmazandé biztonsagi és egészségvédelmi
jelzésekrél

- 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatardl és véleményezésérdl

- 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kovetelményekrél

- 143/2004. (XIl. 22.) GKM rendelet a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl

- 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzatrdl
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