



**LESENCEISTVÁND KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA**

8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145.

Tel./fax: 87/436-151

e-mail: kozsoshivatal@lesenceistvand.hu

Ügyiratszám: LIS/1058-5/2025

Ügyintéző: Molnár Szabolcs

Tárgy: Bontási jegyzőkönyv

## **BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** 2025. március 3-án 12.00 órai kezdettel Lesenceistvánd Község Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott **Bíráló Bizottság üléséről.**

**Jelen vannak:** Dr. Benkő Réka Zsófia Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője  
Bíráló Bizottság elnöke  
Szalainé Lakatos Adrienn pénzügyi ügyintéző  
Bíráló Bizottság tagja  
Bicsérdi Borbála igazgatási előadó, jegyzőkönyvvezető  
Bíráló Bizottság tagja

**Tárgy: A BMVIS/289-1/2024 AZONOSÍTÓ: 630943 VIS MAIOR ESEMÉNY LESENCEISTVÁND HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁIRA kiírt pályázathoz vonatkozó árajánlatok bontása.**

A Bíráló Bizottság tagjai „összeférhetetlenségi nyilatkozat” aláírásával nyilatkoztak arra, hogy velük szemben a Kbt. 25. §-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az ajánlattevők részéről értesítés ellenére az ajánlatok bontásakor senki nem jelent meg. A felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2025. március 3. 12.00 óráig összesen 3 darab ajánlatot nyújtottak be, valamennyit elektronikus úton.

Ezt követően az ajánlatokat a bizottság elnöke az ajánlatok beérkezésének sorrendjében, 2025. március 3-án -én 12.30 órai kezdettel ismertette az alábbi adatokat:

### **I. sz. ajánlattevő:**

- |  |  |
|--|--|
| 1. Ajánlattevő neve:   | Horváth-Ép Kft                               |
| 2. Ajánlattevő székhelyének címe,<br>telefon- és telefax száma, e-mail címe: | 0630/3852690<br>e-mail: horep12@t-online.hu. |
| 3. Ajánlattevő levelezési címe:  | 8360. Keszthely, Sömogyei út 1.              |
| 4. Ajánlattevő kapcsolattartója:   | Kötél Róbert                                 |
| 5. Bruttó ajánlati ár (Ft):  | 11.168.793, - Ft                             |

## II. sz. ajánlattevő:

1. Ajánlattevő neve: Szabadics Zrt
2. Ajánlattevő székhelyének címe,  
telefon- és telefax száma, e-mail címe: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.  
e-mail címe: [vallalkozas@szabadics.hu](mailto:vallalkozas@szabadics.hu)
3. Ajánlattevő levelezési címe:
4. Ajánlattevő kapcsolattartója: Szalai Bognár Balázs
5. Bruttó ajánlati ár (Ft): 12.802.559,- Ft

## III. sz. ajánlattevő:


1. Ajánlattevő neve: Hydrocomp Mélyépítő Kft.
2. Ajánlattevő székhelyének címe,  
telefon- és telefax száma, e-mail címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1/A.  
e-mail: [barabasmiklos@hydrocomp.hu](mailto:barabasmiklos@hydrocomp.hu)
3. Ajánlattevő levelezési címe:
4. Ajánlattevő kapcsolattartója: Barabas Miklós
5. Bruttó ajánlati ár (Ft): 12.674.803,- Ft


A Bíráló Bizottság az ajánlatok bontásáról szóló jegyzőkönyvet nyolc napon belül megküldi valamennyi ajánlattevő részére.


A Bizottság megállapította, hogy a beérkezett ajánlatok az ajánlati felhívásban meghatározott tartalommal kerültek beadásra, tartalmazták az ott meghatározott nyilatkozatokat és az ajánlati árat. Mind az alaki, mind pedig a tartalmi követelményeknek megfelelt mindhárom ajánlat.

A legkedvezőbb árajánlatot a **Horváth-Ép Kft vállalkozás** adta, ezért a Bizottság ennek az ajánlatnak az elfogadását javasolja az Ajánlatkérő Képviselő-testületnek.

Ezt követően Ajánlatkérő képviselője befejezettnek nyilvánította az ajánlatok bontásával kapcsolatos eljárást.

  
**Dr. Benkő Réka Zsófia**  
jegyző  
Bíráló Bizottság elnöke

  
**Szalainé Lakatos Adrienn**  
pénzügyi ügyintéző  
Bíráló Bizottság tagja

  
**Bicsérdi Borbála**  
igazgatási előadó,  
jegyzőkönyvvezető  
Bíráló Bizottság tagja

## Költségvetés

### Lesenceistvánd községben 2024. június 4.-én önkormányzati utakban keletkezett természeti károk helyreállítási munkáihoz

Sor:	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár anyag	díj	Költség anyag	díj
<i>1120 1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	47 000	60 000	47 000	60 000
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben	150 m <sup>2</sup>	2310	1590	346 500	238 500
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	150 m <sup>2</sup>		880	0	132 000
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott köanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával	150m*2,6	390 m <sup>2</sup>	2 565	1 600	1 000 350
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	390 m <sup>2</sup>		880	0	343 200
					<b>1 393 850</b>	<b>1 397 700</b>

<i>1119 1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	47 000	60 000	47 000	60 000
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben	170 m <sup>2</sup>	2310	1590	392 700	270 300
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	170 m <sup>2</sup>		880	0	149 600
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott köanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával	170m*2,6	442 m <sup>2</sup>	2 565	1 600	1 133 730
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	442 m <sup>2</sup>		880	0	388 960
					<b>1 573 430</b>	<b>1 576 060</b>

<i>1425 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	47 000	60 000	47 000	60 000
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben	160 m <sup>2</sup>	2310	1590	369 600	254 400
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	160 m <sup>2</sup>		880	0	140 800
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott köanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával	160m*2,6	416 m <sup>2</sup>	2 565	1 600	1 067 040
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	416 m <sup>2</sup>		880	0	366 080
					<b>1 483 640</b>	<b>1 486 880</b>

<i>1426 1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	60 000	75 000	60 000	75 000
2	Hézagvágás aszfaltburkolatban	20 fm		2 900	0	58 000
3	Megrongálódott, bomló aszfaltburkolat bontása, 20m2*0,2m	4 m <sup>3</sup>		16 800	0	67 200
4	Kikerülő törmelék szállító járműre rakása	4 m <sup>3</sup>		950	0	3 800
5	Kikerülő törmelék elszállítása 5 km távolságon belül	4 m <sup>3</sup>		8 800	0	35 200
6	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése 15cm vtg FZKA 0/22 zúzottkő	20m2*0,15m	3 m <sup>3</sup>	23 100	15 900	69 300
7	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	20 m <sup>2</sup>		880	0	17 600
8	Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással kézi terítéssel	20 m <sup>2</sup>	5 800	2 800	116 000	56 000
9	Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	20m*2,6	52 m <sup>2</sup>	6 100	2 800	317 200
					<b>562 500</b>	<b>506 100</b>

**Mindösszesen nettó: 9 980 160**  
**27% ÁFA 2 694 643**  
**Bruttó összesen: 12 674 803**

Kelt.: Zalaegerszeg, 2025.02.27.



## AJÁNLAT

**„A BMVIS/289-1/2024 AZONOSÍTÓ: 630943 VIS  
MAJOR ESEMÉNY LESENCEISTVÁND  
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁIRA”  
kiírt pályázathoz**

**Ajánlatkérő:**

Lesenceistvánd Község Önkormányzata  
8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 145.

**Ajánlattevő:**

Részvénytársaság

SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

*kapcsolattartó személy neve:* Szalai Bognár Balázs

*telefonszáma:*

+36-70/709-5000

*e-mail címe:*


[vallalkozas@szabadics.hu](mailto:vallalkozas@szabadics.hu)

Nagykanizsa, 2025. február 28.

Cégszerű aláírás:

**SZABADICS**  
Építőipari Zrt.

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.  
Adószám: 13748429-2-20 (10)



Szalai Bognár Balázs  
igazgatósági tag  
SZABADICS Építőipari Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

**Tartalomjegyzék**

<b>Dokumentum elnevezése</b>	<b>Oldalszám</b>
Tartalomjegyzék	2
Felolvasólap	3
Ajánlattevői nyilatkozat	4
Árazott költségvetés	6
Aláírási címpéldány	8

**FELOLVASÓLAP**

A pályázati eljárás megnevezése:

**A BMVIS/289-1/2024 AZONOSÍTÓ: 630943 VIS MAJOR ESEMÉNY LESENCEISTVÁND  
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁIRA kiírt pályázathoz**

Ajánlattevő neve: SZABADICS Építőipari Zrt.

Ajánlattevő székhelye (pontos cím): 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Ajánlati ár: nettó **10 080 755 Ft** Ft + **2 721 804 Ft** Ft ÁFA, azaz nettó tízmillió-  
nyolcvanezer – hétszázötvenöt forint + kettőmillió – hétszázhuszonegyezer –  
nyolcszáznegy forint Áfa,  
mindösszesen bruttó **12 802 559 Ft** Ft azaz bruttó tizenkettőmillió –  
nyolcszázkettőezer – ötszázötvenkilenc forint

Kelt: Nagykanizsa, 2025. február hónap 28. napján

**SZABADICS**  
Építőipari Zrt.

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.  
Adószám: 13748429-2-20 (10)

Szalai Bognár Balázs

igazgatósági tag

SZABADICS Építőipari Zrt.

cégszerű aláírás

## Ajánlattevői nyilatkozat

### Ajánlati formalevél

Tisztelt Ajánlatkérő!

**Lesenceistvánd Község Önkormányzata Kiíró által A BMVIS/289-1/2024  
AZONOSÍTÓ: 630943 VIS MAJOR ESEMÉNY LESENCEISTVÁND HELYREÁLLÍTÁSI  
MUNKÁIRA kiírt pályázathoz**

megnevezéssel indított pályázati eljárás keretében kibocsátott Pályázati Felhívásban rögzített kereskedelmi, pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk - melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk - ajánlatot teszünk a Pályázati Felhívásban részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ajánlati áron.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a munkát a Pályázati Felhívásban meghatározott határidőn belül, az ott előírt módon és minőségben teljesítjük.

Nyilatkozunk arról, hogy a Pályázati Felhívás 17. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 90 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejárta előtt a Kiíró által a Pályázati Felhívásban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatók.

*Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a szerződésnek az Pályázati Felhívásban rögzítettek szerint történő megkötéséig kötelező érvényű számunkra.*

*Vállaljuk, hogy amennyiben a Kiíró a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, vagy az eljárás eredményét a Pályázati Felhívásban megjelölt vagy módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki, a Pályázati Felhívást 5 munkanapon belül az átvétel helyére visszajuttatjuk.*

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy Társaságunk és a kiíró Lesenceistvánd Község Önkormányzata tekintetében nem áll fenn érdekkonfliktus, valamint egyéb összeférhetetlenséget eredményező különbség.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Pályázati Felhívást, a kérdéseket, és az azokra adott válaszokat, az azokban foglaltakat a jelen pályázati eljárásán kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Kíró erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: Nagykanizsa, 2025. február hónap 28. napján

**SZABADICS**  
Építőipari Zrt.  
8800 Nagykanizsa, Kőműly utca 4.  
Adószám: 13740479-2-20 (10.)

---

Szalai Bognár Balázs  
igazgatósági tag  
SZABADICS Építőipari Zrt.  
cégszerű aláírás

## Költségvetés

### Lesenceistvánd községben 2024. június 4.-én önkormányzati utakban keletkezett természeti károk helyreállítási munkáihoz

Sors	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>1120/1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	45 600	59 870	45 600	59 870
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben 150m*1,0	150 m <sup>2</sup>	2450	1680	367 500	252 000
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	150 m <sup>2</sup>	0	915	0	137 250
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 150m*2,6	390 m <sup>2</sup>	2 465	1 665	961 350	649 350
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	390 m <sup>2</sup>	0	985	0	384 150
					<b>1 374 450</b>	<b>1 482 620</b>
<i>1119/1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	45 600	59 870	45 600	59 870
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben 170m*1,0	170 m <sup>2</sup>	2450	1680	416 500	285 600
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	170 m <sup>2</sup>	0	915	0	155 550
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 170m*2,6	442 m <sup>2</sup>	2 465	1 665	1 089 530	735 930
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	442 m <sup>2</sup>	0	985	0	435 370
					<b>1 551 630</b>	<b>1 672 320</b>
<i>1425 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	45 600	59 870	45 600	59 870
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben 160m*1,0	160 m <sup>2</sup>	2450	1680	392 000	268 800
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	160 m <sup>2</sup>	0	915	0	146 400
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 160m*2,6	416 m <sup>2</sup>	2 465	1 665	1 025 440	692 640
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra					

	416 m <sup>2</sup>	0	985	0	409 760
				<b>1 463 040</b>	<b>1 577 470</b>
<i>1426/1 hrsz</i>					
1	Ideiglenes forgalmkorlátozás kihelyezése				
	1 egység	57 000	74 800	57 000	74 800
2	Hézagvágás aszfaltburkolatban				
	20 fm	0	2 550	0	51 000
3	Megrongálódott, bomló aszfaltburkolat bontása, 20m2*0,2m	4 m <sup>3</sup>	0	14 500	0
4	Kikerülő törmelék szállító járműre rakása	4 m <sup>3</sup>	0	895	0
5	Kikerülő törmelék elszállítása 5 km távolságon belül	4 m <sup>3</sup>	0	8 400	0
6	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése 15cm vtg FZKA 0/22 zúzottkő 20m2*0,15m	3 m <sup>3</sup>	10 625	11 550	31 875
7	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	20 m <sup>2</sup>	0	915	0
8	Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással kézi terítéssel	20 m <sup>2</sup>	5 500	2 585	110 000
9	Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással gépi terítéssel	52 m <sup>2</sup>	5 775	2 585	300 300
				<b>499 175</b>	<b>460 050</b>

**Mindösszesen nettó: 10 080 755**  
**27% ÁFA 2 721 804**  
**Bruttó összesen: 12 802 559**

**SZABADICS**

Építőipari Zrt.

8800 Nagykanizsa, Király utca 4.

Adószám: 13748429-2-20 (10)

## ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott **Szalai Bognár Balázs** (születési név: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. év március hó 05. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára, mint a **Cg.20-10-040239** cégjegyzékszámú, **13748429-2-20** adószámú **SZABADICS Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Király utca 4.) (a továbbiakban: Cég) képviselőre jogosult **igazgatósági tagja (vezető tisztségviselője)** a Céget akként jegyzem, hogy a Cég géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, nyomtatott vagy előbélyegzett nevéhez a nevemet a Cég nevében **önállóan** a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően, az alábbiak szerint írom:

  
.....  
**Szalai Bognár Balázs**

Dr. Óri Viktória  
Közjegyzői Irodája

Nagykanizsa 2.sz.

8800 Nagykanizsa, Arany János utca 11. 1. emelet 4.



+36 (93) 797 427, +36 (93) 797 430, +36 (70) 433 7534  
oriviktoria@mokk.hu

KRID: 342479118 (MOKKIT)

Ügyszám: 24015/Z/112/2024.-----

### Tanúsítvány


Tanúsítom **Szalai Bognár Balázs ügyfél** (születési neve: Szalai Bognár Balázs, született: Körmend, 1977. év március hó 05. napján, anyja születési neve: Mölcs Ilona) 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 10. szám alatti lakos, Magyarország állampolgára – aki személyazonosságát az előttem felmutatott 192689ME számú személyazonosító igazolvány típusú igazolvánnyal, lakcímét pedig a 970645LM számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolta – ezen a fenti „**Aláírási Címpéldány**” megnevezésű okiraton szereplő **aláírásának a valódiságát.**-----

Az ügyfél kijelentette, hogy olvasni tud, az okirat szövege szerinti nyelvet érti, az okirat tartalmát ismeri.-----

Előzetesen tájékoztattam a személyazonosság ellenőrzésével érintett személyt a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: **Kjtv.**) 122. §-ának (2) bekezdése szerinti személyazonosság-ellenőrzés céljáról, módjáról és tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a Kjtv. 122. §-ának (8) bekezdésében megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről.-----

Kelt: Nagykanizsán, 2024. (kettőezer-huszonegyedik) év augusztus hó 02. (második) napján-----



  
**Dr. Óri Viktória**  
közjegyző

# HORVÁTH-ÉP

**Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.**



Telephely: 8360 Keszthely, Sömogyei út 1.  
Levelezési cím: 8362 Keszthely, Pf. 22.  
E-mail: horep12@t-online.hu  
Adószám: 10496934-2-20  
UniCredit Bank: 10918001-00000003-26380000  
Cégjegyzékszám: 20-09-060354  
Építőipari névjegyzéki szám: 33A04313

Központi mobil: 30 385 2690  
Titkárság tel/fax: 83 316 666  
Vállalk. osztály tel/fax: 83 316 670  
Könyvelés tel: 83 318 255  
Anyaggazd. tel/fax: 83 511 237  
mobil: 30 351 9363  
Aszfaltkeverő: 30 650 0012

1.

## FELOLVASÓLAP

A pályázati eljárás megnevezése:

A BMVIS/289-1/2024 AZONOSÍTÓ: 630943 MAIOR ESEMÉNY LESENCEISTVÁND  
HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁIRA kiírt pályázathoz

Ajánlattevő neve: **HORVÁTH-ÉP KFT.**

Ajánlattevő székhelye (pontos cím): H-8360 KESZTHELY, SÖMÖGYEI ÚT 1.

### Ajánlati ár:

nettó 8 794 325.- Ft + 2 374 468.- Ft ÁFA azaz  
nettó nyolcmillió – hétszázkilencvennégyezer - háromszázhuszonöt forint +  
kétfmillió – háromszázhetvennégyezer - négyszázhatvannyolc  
bruttó 11 168 793.- Ft  
azaz tizenegymillió – százhatvannyolcezer - hétszázkilencvenhárom

Kelt: Keszthely, 2025. 02. 28.

HORVÁTH-ÉP  
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel: 83/316-666 Tel/fax: 83/316-667  
Telephely: Keszthely, Sömogyei út 1.  
Adószám: 10496934-2-20  
UniCredit Bank: 10918001-00000003-26380000

cégszerű aláírás  
HORVÁTH TIHAMÉR ELEK  
ÜGYVEZETŐ

Ajánlattevői nyilatkozat

Ajánlati formalevél

Tisztelt Ajánlatkérő!

Lesenceistvánd Község Önkormányzata Kiíró által A BMVIS/289-1/2024 AZONOSÍTÓ:  
630943 VIS MAIOR ESEMÉNY HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁIRA kiírt pályázathoz

megnevezéssel indított pályázati eljárás keretében kibocsátott Pályázati Felhívásban rögzített kereskedelmi, pénzügyi és műszaki, szakmai feltételeket a mellékletekkel együtt felülvizsgáltuk - melyek kézhezvételét ezennel igazoljuk - ajánlatot teszünk a Pályázati Felhívásban részletezett szerződéses és jogszabályi feltételeknek megfelelő módon történő teljesítésére, az ajánlat részét képező ajánlati áron.

Ajánlatunk elfogadása esetén vállaljuk, hogy a munkát a Pályázati Felhívásban meghatározott határidőn belül, az ott előírt módon és minőségben teljesítjük.

Nyilatkozunk arról, hogy a Pályázati Felhívás 17. pontja értelmében az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően 90 napig tartjuk az ajánlatunkat, az abban foglaltak eddig az időpontig ránk nézve kötelező érvényűek és ezen időszak lejártá előtt a Kiíró által a Pályázati Felhívásban és a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint bármikor elfogadhatók.

Tudomásul vesszük, hogy a jelen ajánlat az eljárás eredményének kihirdetésétől kezdődően a szerződésnek az Pályázati Felhívásban rögzítettek szerint történő megkötéséig kötelező érvényű számunkra.

Vállaljuk, hogy amennyiben a Kiíró a Pályázati Felhívást visszavonja, vagy az eljárást eredménytelenné nyilvánítja, vagy az eljárás eredményét a Pályázati Felhívásban megjelölt vagy módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki, a Pályázati Felhívást 5 munkanapon belül az átvétel helyére visszajuttatjuk.

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy Társaságunk és a kiíró Lesenceistvánd Község Önkormányzata tekintetében nem áll fenn érdekkonfliktus, valamint egyéb összeférhetlenséget eredményező különbség.

Kijelentjük és teljes körű felelősséget vállalunk arra, hogy a Pályázati Felhívást, a kérdéseket, és az azokra adott válaszokat, az azokban foglaltakat a jelen pályázati eljáráson kívül egyéb célra sem közvetlenül, sem közvetetten nem használjuk fel Kiíró erre vonatkozó előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

Kelt: 2025.02.28

HORVÁTH-ÉP  
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.  
8262 Koszthaly Pf. 22.  
Tel: 83/316-587 T. / Fax: 83/316-587  
Telephely: Koszthaly, Gömögvei út 1.  
Főosztály: 10490034-2-20  
Ünnepi Bank: 1012001-006000-2-2-2000

cégszerű aláírás  
Horváth Tihamér Elek  
ügyvezető

## Költségvetés

Lesenceistvánd községben 2024. június 4.-én önkormányzati utakban keletkezett természeti károk helyreállítási munkáihoz

Sorsz	Munkafajta megnevezése	Mennyiség	Egységár		Költség	
			anyag	díj	anyag	díj
<i>1120/1 hrsz</i>						
1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	34 975	63 450	34 975	63 450
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, szűk keresztmetszetben 150m*1,0	150 m <sup>2</sup>	1975	1485	296 250	222 750
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	0	835	0	125 250
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 0/22 bazalt zúzottkő felhasználásával 150m*2,6	390 m <sup>2</sup>	2 185	1 395	852 150	544 050
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 390 m <sup>2</sup>	390 m <sup>2</sup>	0	835	0	325 650
					<b>1 183 375</b>	<b>1 281 150</b>

*1127/1 hrsz*

1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	34 975	63 450	34 975	63 450
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással, 170m*1,0	170 m <sup>2</sup>	1975	1485	335 750	252 450
3	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 170 m <sup>2</sup>	170 m <sup>2</sup>	0	835	0	141 950
4	Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z 170m*2,6	442 m <sup>2</sup>	2 185	1 395	965 770	616 590
5	Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra 442 m <sup>2</sup>	442 m <sup>2</sup>	0	835	0	369 070
					<b>1 336 495</b>	<b>1 443 510</b>

*1425 hrsz*

1	Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	34 975	63 450	34 975	63 450
2	Megrongálódott burkolatalap helyreállítása feltöltése Z063 zúzottkő felhasználással,					

160m*1,0	160 m <sup>2</sup>	1975	1485	316 000	237 600
3 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	160 m <sup>2</sup>	0	835	0	133 600
4 Út burkolat helyreállítás, útalap kiékelése, elhordott kőanyag pótlása, 10 cm vtg. Z					
160m*2,6	416 m <sup>2</sup>	2 185	1 395	908 960	580 320
5 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	416 m <sup>2</sup>	0	835	0	347 360
				<b>1 259 935</b>	<b>1 362 330</b>

1426/1 hrsz

1 Ideiglenes forgalomkorlátozás kihelyezése	1 egység	53 680	83 785	53 680	83 785
2 Hézagvágás aszfaltburkolatban	20 fm	0	2 485	0	49 700
3 Megrongálódott, bomló aszfaltburkolat bontása, 20m2*0,2m	4 m <sup>3</sup>	0	14 950	0	59 800
4 Kikerülő törmelék szállító járműre rakása	4 m <sup>3</sup>	0	945	0	3 780
5 Kikerülő törmelék elszállítása 5 km távolságon belül	4 m <sup>3</sup>	0	7 980	0	31 920
6 Megrongálódott burkolatalap helyreállítása, feltöltése 15cm vtg FZKA 0/22 zúzottkő felhasználással 20m2*0,15m	3 m <sup>3</sup>	9 465	11 990	28 395	35 970
7 Burkolat alap tömörítése, hengerlése 95 %-os tömörségi fokra	20 m <sup>2</sup>	0	835	0	16 700
8 Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kötő 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt felhasználással kézi	20 m <sup>2</sup>	5 000	2 650	100 000	53 000
9 Aszfaltburkolat helyreállítása 5 cm AC-11 kopó 50/70 j. hengerelt meleg aszfalt 20m*2,6	52 m <sup>2</sup>	5 250	2 650	273 000	137 800
				<b>455 075</b>	<b>472 455</b>

**Mindösszesen nettó: 8 794 325**  
**27% ÁFA 2 374 468**  
**Bruttó összesen: 11 168 793**

Keszthely, 2025.02.28.

HORVÁTH-ÉP  
Közmű-, Út és Mélyépítő KFT.  
8362 Keszthely, Pf. 22.  
Tel: 83/315-686 Tel./fax: 83/316-967  
Telephely: Keszthely, Sömogyi út 11.  
Adószám: 10496934-2-20  
Unicredit Bank: 10918001-00000003-20100110

cégszerű aláírás  
Horváth Tihamér Elek  
ügyvezető